Obec Kflace
Krace 1, 013 19 Krace

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
.Vybudovanie detského ihriska v obci Klace"

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika
(d’alej len "Zmluva'')

1. Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Klace

Sidlo: Klace 1,013 19 Klace
Statutarny zastupca: Jozef Janosik, starosta obce
Osoba opravnena rokovat’

vo veciach zmluvnych: Jozef Janosik

e-mail: ocuklace@rajec.net

1CO: 00648914

DIC: 2020639016

IC DPH:

Bankové spojenie: VUB, as.

Cislo u¢tu: 21722432/0200

IBAN: SK10 0200 0000 0000 2172 2432

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel: STAVEUROPE s.r.o.

Sidlo: Vajanského 43, 080 01 PreSov
Statutarny zastupca: Jan Urik, konatel

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych: Jan Urik

vo veciach technickych: Jan Urik

1CO: 36 414 948

DIC: 202176626

ICDPH: SK202176626

Obchodny register: Okresny sad Presov, oddiel: Sro, vlozka ¢. 31646/P
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.
Cislo utu: 5107274434/0900

(dalej len "Zhotovitel™)
2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost
stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,,Vybudovanie detského ihriska v obci Klace*
(dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednévatelovi.

2.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spésobily vykonat” Dielo.

2.3 Zhotovitel’ zn3a nebezpedenstvo $kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel'om.

2.4 Zhotovite' vyhlasuje, 7e pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentécie na zhotovenie Diela (dalej len "Projektova dokumentdcia"). Zhotovitel
vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou dokumentaciou.
Projektova dokumentdcia tvori Prilohu €. | tejto Zmluvy.
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2.5 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne I1SO tak, aby slazilo
k uréenému tcelu. Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavizku Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy, je povinny zabezpecit' Zhotovitel' na
vlastné néklady a nebezpedenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

2.6 Predmet plnenia musi byt realizovany v stlade s Projektovou dokumenticiou v rozsahu oceneného
vykazu vymer-rozpocet, ktory tvori Prilohu ¢&. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel' md ndrok na zaplatenie
vyluéne skutoéne zrealizovanych préc, ktoré s v sulade s Projektovou dokumentéciou v rozsahu
oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorSich predpisov,

vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cendch a
povaZzuje sa za pevnu, nemenni a maximalnu cenu

cena bez DPH € 74 163,80 €
20 % DPH 14 832,76 €
cena vratane DPH 88 996,56 €

3.2 Cena za Dielo bola zaokrdhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného vykazu
vymer, Projektove] dokumentacie a sat'aznych podkladov. V8ade kde sa v Zmluve spomina cena za
Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximdlna a zahffia naklady na splnenie vsetkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitel'a vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkol'vek ndkladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednévatelovi tak, aby bolo
Dielo uzivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nédkladov, skladného,
nakladov na vypracovanie dokumentécie skuto¢nej realizacie Diela, pripravné stavebné prace,
naklady na vybudovanie, prevddzku, Gdrzbu a vypratanie staveniska a pod. Akékol'vek dodatky k
zmluve navy3ujice cenu Diela s vynimkou mozZnosti podl'a bodu 3.6. tohto ¢lénku, su vylicené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu prdc popisanych v jednotlivych
polozkdch v nadviznosti na technické Specifikacie, vratane vietkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyZzaduji a mdzu suvisiet' s uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materialu, dodavky,
montéze, vietkych skusok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vsetkych
rizik, zavizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajtcich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZzend. Ma sa za to, Ze zriad'ovacie ndklady
Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky si rozlozené rovnomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel' neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych polozkach.
Jednotkové ceny sii povazované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové
ceny za vykony, prace a doddvky uvedené v rozpodte zavizuji Zhotovitela a platia pocas trvania
Zmluvy.

3.6 K zmene ceny mdze dojst’:

3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a pric, ktoré nie si
dostupné na tizemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukéazat’.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:
4.1.1  &iastkovymi faktiurami,
4.1.2  konecnou faktirou.

4.2 Zhotovitel' je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskor do piateho diia nasledujiuceho
kalenddrneho mesiaca stpis vykonanych prac adodavok a predlozit ho Objedndvatelovi
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k odstihlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Sti¢ast'ou supisu vykonanych prac
a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac a to obzvlast
detailne zachytenych konstrukcii, ktoré st d'alsimi pracami zakryté v rozsahu minimalne 30
digitalnych fotografii na CD/ DVD. Sipis prac bude vyhotoveny v silade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych
dni od dorucenia sapisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny stpis vykonanych
prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia
sipisu vykonanych priac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na
prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a
predloZi ich na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel' je opravneny vystavit' Ciastkovi faktiru raz mesatne na zdklade schvalenych stpisov

vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

4.4 Zhotovitel' predlozi Objednavatel'ovi prislusnu faktiru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na

CD/DVD) v dtyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatel'a uvedent v zahlavi
Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovu adresu Objednavatela, pri¢om za def dorutenia sa
povazuje neskor$i z predmetnych sposobov doru¢enia faktiry.

4.5 Faktura vystavend Zhotovitel'om musi byt' v stlade s prisluinymi pravnymi predpismi, najmi zakonom

¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zikonom & 431/2002 Z. z.

0 U¢tovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimalne tieto Udaje:

- oznacenie faktira a jej &islo,

- oznatenie Objednavatela a Zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a ¢isla uctu,

- miesto a ndzov Diela, evidenéné &islo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznaCenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ckonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky &.
ME/010175/2004-42,

- zdanitelI'né obdobie,

- den vystavenia, odoslania a den splatnosti faktary,

- uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkova fakturovani sumu po objektoch
— v8etky sumy budi uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitel'a.

4.6 K fakture je Zhotovitel' povinny dolozit’ nasledovné nélezitosti

- kryei list faktuary,

- zist'ovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace, ktoré su predmetom predkladanej faktary
podla sipisu prac v po¢te minimalne 30 digitdlnych fotografii.

4.7 Kone¢nd faktira bude Zhotovitelom vystavend do 14 dni odo dia podpisania protokolu o odovzdani

a prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyGctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zéklade schvalenych supisov
prac,

- zapoditanie v3etkych Ciastkovych faktur a platieb Objednéavatel'a v priebehu vystavby,

- vyGctovanie vietkych zmluvnych pokit ako aj opravnenych zdkonnych a zmluvnych narokov
objednavatel'a na nahradu Skody, vyGctovanie ndrokov na ndhradu zvySenych nakladov
sposobenych Objednéavatel'ovi ¢innost'ou Zhotovitel'a,

- vyG¢tovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré Objednavatel” Zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za u¢elom zaradenia do HIM.,
4.9 V pripade, ak faktiry Zhotovitel'a nebudii obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto &lanku,

4.10
4.11

je Objednavatel’ opravneny vratit” ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti
faktury za¢ina plynat’ diiom dorucenia opravenej faktury.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo dia doruéenia faktary.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' ku diiu podpisu tejto zmluvy zabezpe¢i, a pri podpise
zmluvy a po vyzvani Objednavatelom odovzda Objednéavatelovi vykonovii bankovi zaruku pre
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4.12

4.13

4.14

pripad, Zze Zhotovite' nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy a Objednavatelovi voci
nemu vznikne pohladavka (d'alej len ,,vykonova bankova zaruka) v sume 25% z celkovej sumy
diela. Vykonova bankova zdruka bude vystavena renomovanou bankou podnikajucou na tuzemi SR,
bude obsahovat zavizok, Ze vlehote 7 dni po dorudeni pisomnej Zziadosti Objedndvatela na
zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vySky 25% zcelkovej sumy diela stym, Ze
obsahom ziadosti bude bliz3ie $pecifikované porudenie povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy,
v obdobi medzi nadobudnutim G&innosti zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela
a odstraneni vietkych oznamenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pouzit' vikonovi bankovii zaruku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak Zhotovitel
porudi niektorti svoju povinnost’ uhradit’ pefilazné zdvizky vratane zmluvnych pokut vyplyvajacich
z tejto zmluvy. V pripade vyuZitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej Casti Objednavatel'om, bude
Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu povinny doplnit’ vykonovi bankovt zaruku do plnej vysky, tj.
do 25% z celkovej sumy diela, a to najneskér do 14 dni od doru¢enia vyzvy Objedndvatela na jej
doplnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel' ku diiu odovzdania a prevzatia diela zabezpeti, a pri
podpise protokolu o odovzdani aprevzati diela po vyzvani Objednavatelom odovzda
Objednavatelovi zdru¢nd bankovi zaruku zabezpeCujicu povinnosti Zhotovitel'a pocas zdrucne]
doby pre pripad, Z¢ Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto zmluvy a Objednavatel'ovi
vo¢i nemu vznikne pohladavka (d’alej len ,zdruéna bankova ziruka) v sume 5% z celkovej sumy
diela. Zaru¢na bankova zaruka bude vystavend renomovanou bankou podnikajicou na Gzemi SR,
bude obsahovat zavizok, Ze vlehote 7 dni po doruceni pisomnej Ziadosti Objednéavatela na
zaplatenie, zaplati banka akukol'vek sumu aZ do vysky 5% z celkovej sumy diela s tym, Ze obsahom
7iadosti bude bliz3ie §pecifikované porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy, v obdobi pocas
plynutia zaru¢nej doby na dielo.

Objednavatel’ je opravneny pouzit' zdru¢ni bankovu zaruku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak Zhotovitel
nepristipi k sanacii vad diela avady diela neodstrani v stanovenej lehote. V pripade vyuzitia
zaruénej bankovej zaruky alebo jej asti Objednavatel'om, bude Zhotovitel’ bez zbyto&ného odkladu
povinny doplnit’ zaru¢n bankovi zaruku do plnej vysky, tj. do 5% z celkovej sumy diela, ato
najneskor do 14 dni od doru¢enia vyzvy Objedndvatel'a na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zaviizuje vykonat' dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢. 3

5.2

Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje:

a) prevziat stavenisko v lehote podl'a harmonogramu prac,

b) predlozit kontrolny a skasobny plan etapy do 10 dni odo dia podpisu Zmluvy,

¢) zalat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

d) realizovat stavebné prace do 25 pracovnych dni,

¢) uvolnit' stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

5.3V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) a ¢) Zmluvy ma Objednavatel narok

6.1

6.2

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pitdesiat eur) za kazdy de omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel' je povinny zabezpegit' pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabudovat' material a vyrobky 1. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skiskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpetnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vieobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat’ drobnii i velkd mechanizéciu pre montazne i stavebné prace, ktord bola rozne, pripadne
neodborne upravovand, nie si pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

o o

6.12

6.13

6.14

6.135

prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpe¢nostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo déjst’ k zhor3eniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel' je povinny pred zadatim realizdcie Diela zabezpelit' pre svojich pracovnikov vietky
potrebné $kolenia atesty na bezpe&nost' a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpeénost” a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vietkych povinnosti pri realizacii
Diela v sulade s vyhlaskou & 147/2013 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a d'al§imi zdvaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vietky zavdzné predpisy o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pri praci, o
ochrane Zivotného prostredia ako aj d’alsie vieobecne zavizné pravne predpisy vztahujlce sa na
realizaciu Diela.
Zhotovitel' urluje zamestnanca Jana Urika, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zaroven urcuje hlavného koordindtora
¢innosti Jana Urika.
Zhotovitel je povinny ku diu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objednavatel'ovi fotokdpie dokladov
o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vritane fotokopii Zivnostenského listu a osvedeni
opraviujicich Zhotovitel'a k realizacii Diela.
Zhotovitel' je opravneny pouZzit' na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam subdodavatelov
Zhotovitela tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatel'a je Zhotovitel’ povinny
tuto skutoénost’ bezodkladne oznamit” Objednédvatel'ovi. Objedndvatel’ je povinny do 5 pracovnych
dni pisomne sa vyjadrit’ k oznameniu o zmene subdodavatel'a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, mé
sa za to, ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatel'a
nesthlasi, Zhotovitel' nie je opravneny prostrednictvom neho vykondvat Dielo. V pripade, ak
Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpovedd ako by Dielo vykonaval
sam.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze
6.7.1 precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne
namietky,
6.7.2  vietky pozadované vykony a stavebné prace sii mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny realizovat’
Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vietkych prisluinych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.
Objednéavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru ... SRR - B/ (o1 (A 4 1<l }
poveruje funkciou vediceho stavby Jana Urika.
Objednavatel’ je povinny odovzdat Zhotovitel'ovi stavenisko podl'a harmonogramu prac bez prav
tretich osob.
Zhotovitel je povinny zabezpe¢it' vyty¢enie inZinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’ na
svoje néklady odpady anecistoty vzniknuté jeho pracami v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel' uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber
energii a ostatné ndklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo dodéavatelom
tychto sluzieb.
Zhotovitel' je povinny stavenisko strazit’ 24 hodin denne a to na vlastné ndklady, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak.
Vietky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné
materialy, palivd a vietko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpeéne prevadzkované Zhotovitel'om ako sucast’” zhotovovanie Diela podl'a Zmluvy.
Naklady st sucast’'ou zmluvnej ceny.
Zhotovitel' zodpovedd za vietky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych
tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel' sa zavizuje, ze aktkol'vek nim spdsobenu
Skodu alebo zapri¢ineni $kodu pri realizicii diela odstrani tak, Ze uvedie poSkodenu cast’ do
povodného stavu alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske.
Zhotovitel' je povinny vypracovat’ kontrolny a skuSobny plin s cielom preverit a preukazat
vhodnost™ technickych vlastnosti diela podl'a § 13 zékona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Objednéavatel' poZaduje vykondvat overovanie kvality stavebnych prac a materidlov skaskami
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(preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou  dokumentdciou a technologickymi
postupmi préc.

6.16  Zhotovitel' je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozit mu vSetky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady stvisiace s vykondvanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

6.17  Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny pric bez prikazu stavebného dozoru.

6.18  V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poziadanie
vykonat, pokial' nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju
pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.

6.19  Objednavatel' bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesa¢ne za tucasti
zainteresovanych subjektov.

6.20  Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly,
stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp. nebudu zodpovedat’” zmluvne
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezvadnymi.

6.21  Zhotovitel' je povinny bez medkania a pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu diela.

6.22  Skuto¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypoéty. dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie zmluvy.,

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v slovenskom
jazyku a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny uloZit' oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia origindlu, d’al$iu képiu stavebného dennika si
odoberd stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vetky skutocnosti rozhodujice pre plnenie
Zmluvy, najmi Gdaje o ¢asovom postupe pric a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentdcie, Gidaje délezité pre posidenie hospodarnosti prac a udaje pre
posudenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt" dennik na stavbe trvalo
pristupny. Povinnost’ viest' stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia préc.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvedici, pripade jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit’ ziznam stavebny dozor Objednavatel'a, jeho nadriadeni,
organy $tatneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa zapisuju
zasadne v ten den, ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len
vynimoéne sa tak m6ze urobit’ v nasledujtci defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né
miesta.

7.4 Ak stavbyvedici do pdt pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

8.2 Zavizok Zhotovitela zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatel'om
v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

8.3  Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo kody na Diele na Objednavatela.

8.4  Zhotovitel' je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne ozndmit” Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objedndvatel'ovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia,
b)  zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim,
¢)  zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,
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d)  zdpisnice o prevereni prac a kon3trukcii v priebehu zakryvania prac,
€)  zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikity zabudovanych materialov,
g)  stavebny dennik,
h)  doklad o naloZeni s odpadmi,
i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednéavatel'om.
8.7 O odovzdani aprevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat”
a) zakladné udaje o Dicle,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) sUpis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) konStatovanie, Ze dilom odovzdania za&ina plynit zaru¢na doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vypréazdnit’ stavenisko,
i) datum,
J) podpisy opravnenych osdb.
8.8V pripade vyskytu vad ( s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojenti
s inymi nebrdnia a nest'aZuji uzivanie Diela a nezniZuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel’ povinny
Dielo prevziat'.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a ziru¢ni doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednéavatel'ovi dohodnuté vlastnosti,
Ze spliia v3etky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla osvedéenych
technologii a podla zévdznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi, ekologickymi,
protipoziarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel' zodpovedd za to, 7e Dielo
nema ziadne vady.

9.2 Zarutna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba za¢ina plynut” diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Zhotovitel' je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi bezprostredné
riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

9.4 Zhotovitel' je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

9.5 Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zarugnej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne
pokial' vznikli v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a. Ak vady vznikli z iného dévodu,
zhotovitel ich odstrani za dhradu.

9.6 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi ndkladmi a vada by nebrénila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primeranej zl'ave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

9.7 Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik ktorych
popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

9.8 Stavebny material, resp. realizované dasti Diela prechadzaju do vlastnictva Objedndvatel'a ich
zabudovanim. Tym v3ak Objedndvatel' neprebera na seba zodpovednost' za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.9 Objedndvatel' ozndmi Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykondvania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a po¢as zaru¢nej doby.

9.10  V pripade, ak Zhotovitel' nezatne s odstraitovanim vady alebo neodstrani vady riadne a v&as, ma
Objednavatel’ nirok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zacaty deil omeskania.
Objednavatel’ mé zaroven narok na nahradu $kody prevySujticu zmluvni pokutu.
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9.11  V pripade, ak Zhotovitel' neodstraniuje oznamené vady riadne a vcas alebo ak Zhotovitel zacne
odstrafiovat’ ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpokladd, Zze vad nebudu odstranené
riadne a véas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’ odstranit’ tret'ou osobou
na naklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel' viazany cenami uvedenymi vo
vykaze vymer.

9.12  Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednévatel'a na nahradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade:
10.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
10.1.2  nedodrZania terminov podl'a harmonogramu prac,
10.1.3  omeskania Zhotovitel'a s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim Diela
ma Objedndvatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy den
omeskania.

10.2 V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného sihlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tito Zmluvu alebo
akukol'vek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednévatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.

10.3 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a oznamit” Objednavatel'ovi zmenu subdoddvatel'a podl'a ¢l.
6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazd¢ porusenie tejto povinnosti.

10.4 V pripade akéhokol'vek porudenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy méa Objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitnd vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu Skody. Objednavatel’ ma
narok na nahradu skody presahujicu vy$ku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavizok zo
Zmluvy.

11. Odstapenie od zmluvy

11.1 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstapit’ v pripade, ak
- Zhotovitel' v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdoddvatelom,

- bol na majetok Zhotovitela podany ndvrh na vyhlasenie konkurzu, ndvrh na povolenie
restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie - odstipenie bude mozné len v pripade, Ze
na majetok zhotovitela bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizicia alebo bude prebichat
exekucia

- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so zaCatim pric - ak ide o omeSkanie viac ako 15
pracovnych dni,

- je Zhotovitel v omedkani s plnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide o omeskanie
viac ako 15 pracovnych dni.

11.2 Zhotovitel' moze od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak
- je Objednévatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel' neposkytuje Zhotovitelovi pozadovan( si¢innost’ potrebnt na riadne a vCasné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doru¢eni pisomného upozornenia Zhotovitel'a.

11.3 Prace a dodavky vykonané ku ditu odstipenia od Zmluvy sa vyaétuji v preukdzatenom rozsahu podla
cien stanovenych v Zmluve a jej prilohéch.

11.4 Odstapenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku ditu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane. Odstiipenim od Zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti Zmluvnych strdn zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaji ¢iastoénému plneniu, resp. hodnote Ciastoéného plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku diu odoslania odstipenia od Zmluvy.
Odstipenie od Zmluvy sa d'alej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porudenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava alebo volby
zakona podl'a ustanovenia § 262 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi
Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhlladom na svoju
povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy. :
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11.5 Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a G¢elu vyplyva, Ze maji
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

byt plnené aj po zaniku Zmluvy.
12. Poistenie a ochrana zdravia pri prici

Zhotovitel' je povinny uzavriet audrziavat' v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsoben( na Zivote, zdravi a majetku Objedndavatel'a a tretich osob,
ktord bude spdsobend prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za
Dieclo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit' neoddelitel'na prilohu ¢. 5
tejto Zmluvy.
Poistna zmluva podl'a bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt” vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatel'ovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacicho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitela
pocas zaru¢nej doby aza stratu alebo Skodu spdésobent Zhotovitel'om pocas plnenia
akychkol'vek zaviazkov podla tejto Zmluvy vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zarué¢nej dobe.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit' Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit’ ho proti vzniku
skody.
Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho casti,
materialov alebo zariadeni po¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne starat, a
to z akychkol'vek dévodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit’ takito Skodu
tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje vinkulovat' v prospech Objednavatela vsetky poistné plnenia, na
ktoré moze vzniknit' narok v zmysle poistnych zmlav uzavretych podla tohto ¢lanku
Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny odskodnit’ Objednavatela za vSetky Skody a naroky stvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/. suvisiace s Gmrtim alebo
zranenim akejkol'vek osoby ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokondenia Diela
a odstranovania vad Diela a vo¢i vietkym narokom na nahradu skody, sidnym konaniam,
nikladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vznikna.
Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkuldcia poistného plnenia v prospech Objednévatela
nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti nahradit’ Objednavatel'ovi celkovi Skodu spdsobent
poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné
plnenie, ktoré nekryje spdsobent skodu vo vyske preukazatel'ne vynalozenych nikladov na
navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne
vobec.
Zhotovitel' je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel' je povinny uzatvorit
prisludné poistné zmluvy najneskér do 14 dni odo dita podpisania tejto Zmluvy. V pripade,
ak Zhotovitel v danom termine tak(to poistni zmluvu neuzatvori, Objednavatel’ je
opravneny od Zmluvy odstupit’.
Ak Zhotovitel" porusi povinnost dohodnit’ a udrziavat' v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podl'a tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1000,- €
za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu Skody Objedndvatel'a tym nie je dotknuty.
Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade
stouto Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatela za vsetky Skody a ndroky, ktoré mu
vznikni nasledkom nedodrzania tychto podmienok.
Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (d'alej aj .,.BOZP*):
12.11.1 Zhotovitel’ sa zavizuje:

- dodrziavat bezpetnostné, hygienické, poziarne a ckologické predpisy na

pracovisku, ‘
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12.12

13.1
13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

14.4

- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatel'a,

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmi
hlu¢nost’, pradnost’, emisie a imisie exhalatov zo spal'ovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objedndvatela alebo d'alsich osdb, aktoré by pri jeho ¢&innosti mohli viest
k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

12.11.3 Zhotovitel' je si vedomy. Ze podl'a ustanovenia § 421a Obcianskeho zékonnika,
zodpoveda aj za Skodu sposobent okolnostami, ktoré maji pévod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktord bola pouzita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti
sa nemoze zbavit'.

12.11.4 Osoby vykonavajice stavebny dozor st povinné dozerat’ na dodrZiavanie predpisov
0 bezpe¢nosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného
prostredia a ziadat” Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel" zodpovedd v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov

a s nimi suvisiacich predpisov, najmé Zakonnika préace, zakona o zamestnanosti a pravnych

predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0sdb bez $tatnej prislugnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviluji Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné
zéaviizné skSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metoéd, moZze si kazdd strana dat” vykonat materidlno-technické
preskiSanie Statnym alebo $tatom uzndvanym skiobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skudok su zavizné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ prdvnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prisludny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavidzny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy méZzu byt menené, dopinané, resp. zrudené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitelna stc¢ast’
zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
uc¢inna dnom pridelenia NFP Pol'nohospodarskej platobnej agentiry (PPA) z PRV/2015 a
dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia podl'a § 47a, ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika v
nadviznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel’ je povinny pred podpisom Zmluvy preukazat’ sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za  Skodu vzniknutd inému v savislosti s ¢innostou alebo vztahom
Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov a to na poistni sumu vo vyske ceny predmetu dicla
Zhotovitel'a, a zaroven je povinny udrziavat uvedené poistenia v platnosti po celi dobu
trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodanymi
pracami, kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku



pre projekt ato opravnenymi osobami, ktorymi si najmd poskytovatel nenavratného
finan¢ného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny trad SR, prisluina sprava
finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ anim poverené osoby, Organ auditu, jeho
spolupracujice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie
a Eur6pskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré st uvedené ako opravnené
osoby v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnut’ im vsetk potrebni
su¢innost’.

14.5 ZhotoviteI' poCas doby plnenia zmluvy zamestna minimélne jednu osobu, ktora spina
minimalne dva z nasledujucich predpokladov:
v Ma trvaly pobyt a Ziju v obci, v ktorej je stavba realizovana ;

v Po dobu viac ako Sest’ po sebe nasledujucich mesiacov neboli zamestnané inak ako
pracou vykonavanou pri aktivatnej &innosti, alebo pracou vykonavanou
prostrednictvom dohody o vykonani prace, alebo dohody o pracovnej ¢innosti;

v" Patria k romskemu etniku.

14.60statné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zékonnika a vSeobecne zavidznych pravnych predpisov SR.

14.7Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel’ a
dva Zhotovitel’.

14.8Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 2 — Rozpocet

Priloha ¢. 3 — Kontrolny a skii§obny plan-Harmonogram prac

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov

14.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia a preto
zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Klacoch, dina 05.05.2016 V Presove, dna 05.05.2016

Objednavatel’ Zhotovitel’



